

Abaçaí Cultura e Arte

Prorrogação de Entrega da Proposta Comercial

Para conhecimento dos interessados, torna público por motivos alheios a nossa vontade de que os processos de compras abaixo relacionados tiveram o seu prazo de entrega da proposta comercial prorrogados conforme abaixo :-

| Ord | Processo de compra nº | Data Final da Entrega |
|-----|---|-----------------------|
| 01 | 070/2009 Programa Revelando São Paulo - Capital Locação de Sanitários Químicos. | 24/07/2009 |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |

As novas datas para a entrega das propostas comerciais dos processos de compra acima descrito são as seguintes:-

| Ord | Processo de compra nº | Data Final da Entrega |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 01 | 070/2009 | 29/07/2009 |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |

Informações Sobre a Nova Data de Entrega :- Os interessados Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas poderá obter maiores informações a nova data de entrega sobre os processos de compra acima descrito junto a **Abaçaí Cultura e Arte** na Av. Casper Líbero nº 390 - 6º andar - conj. 608/608A/610/612/613 - Santa Ifigenia - São Paulo - SP
São Paulo com o Departamento Técnico Operacional.

São Paulo, 27 de julho de 2.009

| Diretoria Executiva | |
|--|--|
|  Diretor Executivo |  Diretor Cultural |
|  Diretor Técnico Operacional | Diretor Administrativo Financeiro |